



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

D.D.G. n. 406

IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO CHE**

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23-05-2019/p.15, "ha autorizzato la sostituzione di n.7 cappe chimiche e n.1 bancone attrezzato presenti nei laboratori del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologia e Biofarmaceutica, al primo e secondo piano dell'edificio di Farmacia, che risultano in avaria e non riparabili per lo stato di obsolescenza dei macchinari dei sistemi di aspirazione e delle relative alimentazioni elettriche, che compromettono la sicurezza del personale che li utilizzano come da richiesta del Direttore dello stesso Dipartimento, prof. Luigi Palmieri, per un importo di € 120.000,00, comprensivo di spese generali";
- il geom. Antonio Cotena, funzionario della Sezione Edilizia e Patrimonio, su indicazione dell'ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ha predisposto un progetto per la fornitura e posa in opera di n.7 cappe chimiche e n.1 bancone centrale per i laboratori al primo e secondo piano del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'edificio di Farmacia;

**VISTO**

il progetto per la fornitura dei suddetti arredi tecnici da laboratorio, per un importo a base

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio  
Sezione Edilizia e Patrimonio

Oggetto: fornitura e posa in opera cappe chimiche Fisica

d'asta di € 95.600,00 Oltre I.V.A., per un totale onnicomprensivo di € 118.544,00 come riportato nel seguente quadro economico:

<b>A) Forniture e posa in opera</b>		
a/1 Importo a base d'asta	€	95.600,00
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
b/1 - IVA 22%	€	21.032,00
b/2 - Art.113 del D.lgs n.50/2016	€	1.912,00
Totale somme a disposizione	€	22.944,00
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>118.544,00</b>

**ATTESO CHE**

- la spesa complessiva del progetto, per un totale di € 118.544,00, è stata autorizzata dal C.d.A. nella seduta del 23-05-2019 e potrà gravare sul finanziamento assunto dalla Direzione Risorse Finanziarie;
- è necessario nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto, il Supporto Amministrativo al Responsabile del Procedimento, e il supporto al RUP per le fasi di gara sul portale e-procurement MePA;
- Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo, di intesa con il Responsabile della Sezione Ing. Giuditta Bonsegna, ha individuato il geom. Antonio Cotena, il geom. Giuseppe Marzano, il per. ind. Francesco Intranuovo e la dott.ssa Margherita Squicciarini, rispettivamente Responsabile del Procedimento, Direttore dell'esecuzione del Contratto, Supporto Amministrativo al RUP supporto al RUP per le fasi di gara sul portale di e-procurement MePA;

**VISTO**

- le Linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate su Gazzette Ufficiali Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016 e n.260 del 7 novembre 2017;
- le Linee Guida dell'ANAC n.4, recanti

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio  
Sezione Edilizia e Patrimonio

Oggetto: fornitura e posa in opera cappe chimiche Fisica

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

- Il Regolamento di Ateneo per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea emanato con D.R. n. 1965 del 10 aprile 2019;

**RILEVATA**

l'importanza e la tempestività assegnata da questa Università all'intervento in questione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, e correttezza, nonché del principio della libera concorrenza, non discriminazione, per l'esecuzione della fornitura in parola, il geom. Antonio Cotena, d'intesa con l'ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ha individuato n. 5 (cinque) operatori specializzati nel settore, ai quali questa Amministrazione non ha affidato appalti nell'ultimo anno, da invitare a produrre una loro offerta, mediante ribasso unico sull'importo della fornitura;

- 1) Labozeta s.p.a. - p.iva 01520781004-Roma;
- 2) Levanchimica SRL - p.iva 03587930722-Bari;
- 3) Demak Srl - p.iva 04932251004-Roma;
- 4) DiGibiotech Srl - p.iva 08174970726-Putignano (BA);
- 5) PERRIN'S CHEMICALS S.A.S. 00992820720-TRIGGIANO(BA)

**RILEVATO**

che, in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Università, ai sensi di: art.35 bis D.Lgs 165/2001; art 1 commi 3,15,17,18 e 20 Legge 190/2012; art. 16 comma 1 lett. I quater D. L.vo 165/2001; Capo II D.L.vo 39/2013; P.N.A.. par.3.1.10; Allegato 1: par.b.11, aggiornamento P.N.A. 2015, Linee Guida A.N.A.C., si rende necessario acquisire, in occasione del conferimento di incarichi come quelli sopra indicati, apposite dichiarazioni di insussistenza

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio  
Sezione Edilizia e Patrimonio

Oggetto: fornitura e posa in opera cappe chimiche Fisica

di cause ostative;

**VISTO** il verbale con cui il geom. Antonio Cotena, il per. ind. Francesco Intranuovo e la dott.ssa Margherita Squicciarini e il geom. Giuseppe Marzano hanno dichiarato che a proprio carico non sussistono, quali condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o eventuali altre cause di inconferibilità dell'incarico de quo;

**SENTITI** i pareri favorevoli dell'Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio e dell'Avv. Paolo Squeo, Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

di approvare il progetto di fornitura e posa in opera di n.7 cappe chimiche e di 1 bancone centrale per i laboratori al primo e secondo piano del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'edificio di Farmacia in uno con il seguente quadro economico;

<b>A) Forniture e posa in opera</b>		
a/1 Importo a base d'asta		€ 95.600,00
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
b/1 - IVA 22%	€ 21.032,00	
b/2 - Art.113 del D.lgs n.50/2016	€ 1.912,00	
Totale somme a disposizione	€ 22.944,00	€ 22.944,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 118.544,00</b>

**ART. 2**

di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento al geom. Antonio Cotena, supporto amministrativo al R.U.P. al Per. Ind. Francesco Intranuovo e di Direttore dell'esecuzione del Contratto al geom. Giuseppe Marzano, tutti in servizio presso la Sezione Edilizia e Patrimonio di questa Amministrazione;

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio  
Sezione Edilizia e Patrimonio

Oggetto: fornitura e posa in opera cappe chimiche Fisica

**ART. 3**

di affidare l'incarico di supporto amministrativo per l'espletamento della fase di gara delle procedure MePA alla Dott.ssa Margherita Squicciarini;

**ART. 4**

di autorizzare l'espletamento di una richiesta di offerta, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip agli operatori economici ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 appartenenti alla categoria "beni - forniture specifiche per la sanità - cappe", ai quali questa Amministrazione non ha affidato appalti nell'ultimo anno:

- 1)Labozeta s.p.a. - p.iva 01520781004-Roma;
- 2)Levanchimica SRL - p.iva 03587930722-Bari;
- 3)Demak Srl - p.iva 04932251004-Roma;
- 4)DiGibiotech Srl - p.iva 08174970726-Putignano (BA);
- 5)PERRIN'S CHEMICALS S.A.S. 00992820720-TRIGGIANO(BA).

**ART. 5**

di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva di € 118.544,00 per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici in parola, sull'articolo 402020101 sub.acc 13528.

Bari, 23/07/2019

Il Direttore Generale  
F.to Federico Gallo