



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

**IL DIRETTORE GENERALE**

D.D.G. n. 143

- PREMESSO** che il Consiglio di Amministrazione di questa Università nella riunione del 21 Dicembre 2018, ha approvato, tra l'altro, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, che prevede uno stanziamento onnicomprensivo pari ad 60.000,00 (*diconsi euro sessantamila/00*) sull'Art. 402020110 (*manutenzione straordinaria Immobili*), per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare del Palazzo Ateneo, lato prospiciente il cortile interno di Via Nicolai;
- VISTA** la richiesta prot. n. 18589 in data 04/03/2019 inviata dal Responsabile Staff logistica e procedimenti speciali, dott. Francesco Franciosa, con la quale è stata rappresentata la necessità di eseguire alcune lavorazioni negli ambienti ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo – cortile interno di Via Nicolai, corridoio ex Economato, al fine di consentire il trasferimento dell'Ufficio Posta;
- VISTO** i computi metrici estimativi redatti sulla base del Listino Prezzi Regionale delle Opere Pubbliche per la Puglia e Basilicata, dal geom. Vito Antonacci, Responsabile della U.O. Manutenzione Beni Immobili, per i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare del Palazzo Ateneo, lato prospiciente il cortile interno di Via Nicolai e per le lavorazioni da eseguire negli ambienti da adibire a Ufficio Posta, per un importo totale di **€ 39.446,00** (*diconsi euro trentanovemilaquattrocentoqua-rantasei/00*) oltre I.V.A.;
- RAVVISATA** l'urgenza di eseguire tali lavorazioni anche al fine di liberare gli ambienti attualmente occupati dall'Ufficio Posta, per consentire l'espletamento della procedura di gara per i lavori nella ex Biblioteca Nazionale, il geom. Vito Antonacci d'intesa con l'ing. Giuditta Bonsegna ha interpellato la Ditta D'Attolico Paolo s.r.l. di Bari, in possesso della categoria OG2, che in passato ha eseguito lavori della stessa tipologia per questa Amministrazione con ottimi risultati finali e dimostrando capacità professionale e pieno rispetto della tempistica, per formulare la propria offerta sull'importo complessivo di **€ 39.446,00** (*diconsi euro trentanovemilaquattrocentoquarantasei/00*) oltre I.V.A.;
- VISTA** la nota in data 14 marzo 2019 con la quale il rappresentante dell'Impresa D'Attolico Paolo s.r.l. ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire da subito tutte le lavorazioni di cui ai computi metrici redatti dal Geom. Vito Antonacci, per un importo complessivo netto di **€ 32.164,00** (*diconsi euro trentaduemilacentosessantaquattro/00*) oltre I.V.A. come per legge, pari ad un ribasso d'asta del 19,70%;



- VISTO** l'art. 36 – comma 2 – lett.a) del D.lgs 18 aprile 2006 n. 50 e ss.mm.ii. che consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- SENTITI** i pareri favorevoli espressi dall'ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio e dall'avv. Paolo Squeo, Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio;
- TENUTO CONTO** che la spesa onnicomprensiva € **39.240,08** (*diconsi euro trentaduemiladuecentoquaranta/08*) trova copertura finanziaria sull'Art. 402020110 (manutenzione ordinaria immobili);
- CONSIDERATO** che per l'affidamento in oggetto, sono stati individuati i funzionari della Sezione Edilizia e Patrimonio per le funzioni di Responsabile del Procedimento il Per. Ind. Domenico Cassano, e Direttore dei Lavori il Geom. Vito Antonacci;
- RILEVATO** che, in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Università, ai sensi di: art. 35 bis D. L.vo 165/2001; art. 1 commi 3, 15, 17, 18 e 20 Legge 190/2012; art. 16 comma 1 lett. I quater D. L.vo 165/2001; Capo II D. L.vo 39/2013; P.N.A.: par. 3.1.10; Allegato 1: par. b.11; Tavola 11, aggiornamento P.N.A.. 2015, Linee Guida A.N.A.C., si rende necessario acquisire, in occasione del conferimento di incarichi come quelli sopra indicati, apposite dichiarazioni di insussistenza di cause ostative;”
- VISTO** il verbale in data 15 marzo 2019, con cui il Per. Ind. Domenico Cassano e il Geom. Vito Antonacci, hanno dichiarato che a proprio carico non sussistono, quali condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori, condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o eventuali altre cause di inconferibilità dell'incarico de quo;

## DECRETA:

### ART. 1

di approvare gli elaborati estimativi dei lavori di: rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare del Palazzo Ateneo prospiciente il cortile di Via Nicolai e i lavori di redistribuzione degli ambienti al piano terra del Palazzo Ateneo – cortile Via Nicolai destinati ad ospitare l'Ufficio Posta, per una spesa pari a complessivi € **39.446,00** (*diconsi euro trentanovemilaquattrocentoquarantasei/00*) oltre I.V.A., redatti dal geom. Vito Antonacci;



**ART. 2**

autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett.a) del D.lgs 18 aprile 2006 n. 50 e ss.mm.ii., dei lavori di cui all'articolo 1, alla Ditta D'Attolico Paolo s.r.l. di Bari, per un importo netto offerto pari ad € **32.164,00** (*diconsi euro trentadue-milacentosessantaquattro/00*) oltre I.V.A. come per legge, per un totale onnicomprensivo di € **39.240,08** (*diconsi euro trentadue-miladuecentoquaranta/08*);

**ART. 3**

di nominare per l'affidamento in oggetto Responsabile del Procedimento il Per. Ind. Domenico Cassano e Direttore dei Lavori il geom. Vito Antonacci;

**ART. 4**

di autorizzare il Responsabile del Procedimento a predisporre gli atti conseguenti per l'affidamento alla Ditta D'Attolico Paolo s.r.l. di Bari, per l'importo netto contrattuale pari ad € **32.164,00** (*diconsi euro trentadue-milacentosessantaquattro/00*) oltre I.V.A. come per legge, per un totale onnicomprensivo di € **39.240,08** (*diconsi euro trentadue-miladuecentoquaranta/08*);

**ART. 5**

di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la somma onnicomprensiva di € **39.240,08** (*diconsi euro trentadue-miladuecentoquaranta/08*) sull'Art. **402020110** (*manutenzione straordinaria Immobili*) e liquidare il compenso all'Impresa a seguito del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

Bari, lì 18/03/2019

**IL DIRETTORE GENERALE**

*F.to Federico Gallo*