



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

D.D.G. n. 394

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che è stato richiesto dall'utenza un intervento per potenziare l'illuminazione pubblica nel Campus di Bari (lato via Amendola-tra villa Sbisà e Dip. Agraria) con l'obiettivo di aumentare la sicurezza, grazie all'installazione di nuovi pali e con la sostituzione di alcuni corpi illuminanti negli spazi centrali, poco luminosi e oggetto di atti vandalici;
- che l'ing. Antonio Cecinati, con la collaborazione dell'ing. Andrea Trovato, su indicazione dell'ing. Bonsegna, Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio ha predisposto un progetto definitivo dell'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione presso campus di Bari (zone C.N.R., villa Sbisà, Dip. Agraria, ingresso di via Amendola, ex Istituti Biologici, parcheggio retrostante Dip. di Chimica e Dip. di Fisica) che consta di planimetrie rappresentative dei lavori da eseguire, di foto rappresentative dello stato dei luoghi, di un computo metrico estimativo delle opere e degli oneri per la sicurezza, che ha comportato una stima dei lavori pari ad € 99.925,09+IVA oltre la progettazione esecutiva ai sensi della L.R.15/05 pari ad € 7.095,71 e agli oneri per la sicurezza pari a € 3.886,72+IVA (tot. € 110.907,52+IVA), come da quadro economico lordo sotto riportato:

A)	IMPORTO LAVORI		
a1	illuminazione Campus Bari	€ 99 925,09	

a2	oneri per la sicurezza	€ 3 886,72	
a3	progettazione esecutiva L.R. 15/05	€ 7 095,71	
	tot. "a corpo"	€ 110 907,52	€ 110 907,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b1	IVA 22%	€ 24 399,65	
b2	lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 12 474,68	
b3	art. 113 D.Lgs n.50/2016	€ 2 218,15	
	Sommano	€ 39 092,48	€ 39 092,48
	TOTALE PROGETTO		€ 150 000,00

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. lgs. 50/2016 (così come recentemente novellato dal Decreto Legge 18/4/2019, c.d. "sblocca cantieri" e dalla L. 14/6/2019 n. 55 di conversione) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro è previsto l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
- che il 4 luglio 2019 presso la Sezione Edilizia e Patrimonio dell'Università degli Studi di Bari "ALDO MORO", si è riunita la seguente Commissione formata dai seguenti funzionari tecnici per la individuazione degli operatori da consultare per la procedura di gara dei lavori suddetti: ing. Giuditta BONSEGNA, ing. Andrea TROVATO e ing. Antonio CECINATI;
- che dopo la consultazione degli elenchi Me.P.A., la commissione citata ha selezionato i seguenti operatori economici iscritti nella categoria OG10 (impianti di pubblica illuminazione):
 1. Tecnoduens s.r.l.;
 2. Desario S.A.S.;
 3. Sintergy s.r.l.;
 4. Lacogeit s.r.l.;
ai quali questa Amministrazione non ha affidato incarichi nell'ultimo anno;
- che pertanto acquisito l'approvazione della scelta e l'autorizzazione a procedere con la consultazione degli operatori economici da parte del Direttore Generale, sono state inviate le

seguenti note PEC prot. nn. 52905, 52913, 52916 e 52926 del 10/7/2019, ai suddetti operatori economici, i quali sono stati invitati a presentare un'offerta a ribasso entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 luglio 2019.;

ATTESO

che il 15/7/2019 sono pervenuti alla Sezione Edilizia e Patrimonio, le seguenti proposte con i relativi ribassi:

1. Tecnoduens s.r.l.(28,125%);
2. Sintergy s.r.l.(28,28%);
3. Lacogeit s.r.l.(30,01%);

CONSIDERATO

- che l'offerta della società Lacogeit s.r.l. di Bisceglie (BA), risulta la più conveniente economicamente;
- che gli ingg. Antonio CECINATI e Andrea TROVATO hanno dato la loro disponibilità a svolgere rispettivamente le funzioni di R.U.P. e D.L., mentre il per. ind. Francesco INTRANUOVO - supporto informatico al R.U.P.;
- che l'ing. Antonio CECINATI ha pertanto riformulato il seguente Q.E. netto dell'appalto:

A)	IMPORTO LAVORI		
a1	illuminazione Campus Bari	€ 69 937,57	
a2	oneri per la sicurezza	€ 3 886,72	
a3	progettazione esecutiva L.R. 15/05	€ 4 966,29	
	tot. "a corpo"	€ 78 790,58	€ 78 790,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
b1	IVA 22%	€ 17 333,93	
b2	lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 21 657,34	
b3	art. 113 D.Lgs n.50/2016	€ 2 218,15	
	Sommano	€ 41 209,42	€ 41 209,42
	TOTALE PROGETTO		€ 120 000,00

finanziabile sull'art. 102100103 - acc.n. 2019/668 (n. 11 della programmazione di bilancio degli interventi edilizi - ripristino ed efficientamento dell'impianto illuminazione Campus Bari);

RILEVATO

che in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Università, ai sensi dell'art.35 bis del D.L.vo 165/2001; art.1 commi 3,15,17,18 e 20 Legge 190/2012; art.16 - comma 1, lett. I quater D.L.vo 165/2001; Capo II - D.L.vo 39/2013; P.N.A.; par. 3.1.10; allegato 1: par.b.11; Tavola 11, aggiornamento P.N.A. 2015, Linee Guida A.N.A.C., si rende necessario acquisire, in occasione del conferimento di incarichi come quelli sopra indicati, apposite dichiarazioni di insussistenza di cause ostative;

VISTO

il verbale in data 17/7/2019 con cui gli ingg. Antonio CECINATI e Andrea TROVATO e il per. ind Francesco INTRANUOVO hanno dichiarato che a proprio carico non sussistono, quali condizioni ostative allo svolgimento degli incarichi rispettivamente di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e supporto informatico al R.U.P., condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o eventuali altre cause di inconferibilità degli incarichi citati;

SENTITI

I pareri favorevoli del per. ind. Domenico Cassano-Responsabile dell'U.O. Manutenzione Impianti, dell'ing. Giuditta BONSEGNA-Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, e dell'avv. Paolo SQUEO-Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio;

D E C R E T A

ART. 1

di approvare il progetto definitivo redatto dall'ing. Antonio Cecinati in collaborazione dell'ing Andrea TROVATO relativo all'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione presso il Campus di Bari (zone C.N.R., villa Sbisà, Dip. Agraria, ingresso di via Amendola, ex Istituti Biologici, parcheggio retrostante Dip. di Chimica e Dip. di Fisica) in uno con il seguente quadro

economico al netto del ribasso d'asta offerto dalla società Lacogeit s.r.l. di Bisceglie (BA) del 30,01%:

Q.E. NETTO			
A)	IMPORTO LAVORI		
a1	illuminazione Campus Bari	€ 69 937,57	
a2	oneri per la sicurezza	€ 3 886,72	
a3	progettazione esecutiva L.R. 15/05	€ 4 966,29	
	tot. "a corpo"	€ 78 790,58	€ 78 790,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
b1	IVA 22%	€ 17 333,93	
b2	lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti	€ 21 657,34	
b3	art. 113 D.Lgs n.50/2016	€ 2 218,15	
	Sommano	€ 41 209,42	€ 41 209,42
	TOTALE PROGETTO		€ 120 000,00

Art. 2

di far gravare la spesa complessiva pari ad € 120.000,00 sull'art. 102100103 - acc.n. 2019/668 (n. 11 della programmazione di bilancio degli interventi edilizi - ripristino ed efficientamento dell'impianto illuminazione Campus Bari);

ART. 3

di nominare l'ing. Antonio CECINATI - Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Andrea TROVATO - Direttore dei Lavori e il per. ind. Francesco INTRANUOVO - supporto informatico al R.U.P.;

ART. 4

di dare mandato all'avv. Paolo Squeo, Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, di formalizzare il rapporto con la ditta Lacogeit s.r.l. di Bisceglie (BA).

Bari, 17/07/2019

Il Direttore Generale
F.to Federico Gallo