



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.D.G. n. 1096

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- con D.D.G. n. 166 del 06/07/2020 è stato autorizzato l'espletamento di una R.D.O. tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione per l'individuazione di un professionista esterno a cui affidare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa a norma dello stabulario del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco;
- l'ing. Nicola Longo, in data 04/08/2020, si è aggiudicato la procedura citata;
- con nota PEC del 24/09/2020, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 56212 del 05/10/2020, il professionista inviava gli elaborati progettuali richiesti da sottoporre a verifica;
- con nota prot. n. 73960 del 18/11/2020 il progetto esecutivo veniva inoltrato al Servizio Veterinario Sanità Animale per acquisire il relativo parere;
- con nota prot. n. 31040 del 04/03/2021, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 56212 in pari data, il suddetto ente esprimeva parere favorevole sul progetto da realizzare;
- con D.D.G. n. 166 del 06/07/2020, il geom. Rocco Mangialardi veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento della procedura in premessa;

- il R.U.P., visto l'esito positivo della verifica del progetto, giusta verbale del 07/07/2021, attestava ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la validità del progetto esecutivo dei lavori di messa a norma dello stabulario del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, con verbale di validazione in pari data;

RILEVATO CHE

- il progetto esecutivo ha un importo omnicomprensivo di € 140.000,00 ed un seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI ADEGUAMENTO STABULARIO DI FARMACIA			
A	Lavori	Parziali	Totale
a.1	Opere edili	76.633,88 €	
a.2	Impianti elettrici e speciali	23.631,26 €	
	Totale lavori soggetti a ribasso	100.265,14 €	100.265,14 €
a.4	Costi per l'attuazione del piano della sicurezza e coordinamento	2.952,19 €	2.952,19 €
	TOTALE LAVORI		103.217,33 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA Lavori (10% di a1+a2+a3)	10.321,73 €	
b.2	Incentivo per funzioni tecniche	2.064,35 €	
b.3	Spese per procedure di gara (comprehensive di IVA)	2.000,00 €	
b.4	Spese per accertamenti e verifiche tecniche (comprehensive di IVA)	10.000,00 €	
b.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprehensive di IVA)	2.000,00 €	
b.6	Imprevisti ed arrotondamenti	10.396,59 €	
	Totale somme a disposizione	36.782,67 €	36.782,67 €
	TOTALE PROGETTO		140.000,00 €

- i lavori sono classificati nella categoria di opere generali OG1 "Edifici civili ed industriali" e che l'importo della già menzionata categoria prevalente ammonta ad € 76.633,88;
- altra categoria diversa da quella prevalente, scorporabile è la categoria OS30 "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi";

CONSIDERATO CHE - ai sensi dell'art. 2 comma a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge l'11/09/2020 n. 120, per importi inferiori a euro 150.000, è possibile procedere con affidamento diretto;

- nel rispetto dei principi di rotazione e massima partecipazione, si intende procedere all'affidamento dell'appalto in premessa mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in applicazione dell'art. 1 comma 2, lett b) del D.L. 76/2020 convertito in legge l'11/09/2020 n. 120, previa consultazione di almeno n. 3 (tre) operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, riconducibili alla categoria OG1 classifica I;

RILEVATO CHE - l'aggiudicazione potrà avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del codice;

- l'importo dell'appalto posto a base d'asta è così definito:

1) Lavori	€ 100.265,14;
2) Costi di sicurezza	€ 2.952,19;
Importo totale appalto:	€ 103.217,33;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 140.000,00 potrà gravare sull'articolo di bilancio n. 402010110 acc. 1491/2021 complessivamente pari a euro 170.000,00 in sostituzione dell'intervento "CUS - Lavori di manutenzione straordinaria facciate" non realizzabile per l'anno in corso;

RITENUTO di dover nominare il dott. Giuseppe Marzano in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori e, il per. ind. Francesco INTRANUOVO, in qualità di supporto amministrativo al R.U.P.;

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio

Oggetto: lavori di messa a norma dello stabulario del Dipartimento di Farmacia. Approvazione progetto e determina a contrarre

elenchi di operatori economici" pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016;

VISTI

- il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici"
- il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge l'11/09/2020, n. 120;
- il Regolamento di Ateneo per l'affidamento dei contratti sottosoglia emanato con D.R. n. 1965 del 10/04/2019;

D E C R E T A

ART. 1 di approvare il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma dello stabulario del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, redatto dall'ing. Nicola LONGO e validato dal R.U.P., Rocco MANGIALARDI, in data 16/07/2021, giusta verbale di validazione in atti.

ART. 2 di approvare il seguente quadro economico dell'appalto, per un importo complessivo di euro 140.000,00:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI ADEGUAMENTO STABULARIO DI FARMACIA			
A	Lavori	Parziali	Totale
a.1	Opere edili	76.633,88 €	
a.2	Impianti elettrici e speciali	23.631,26 €	
	Totale lavori soggetti a ribasso	100.265,14 €	100.265,14 €
a.4	Costi per l'attuazione del piano della sicurezza e coordinamento	2.952,19 €	2.952,19 €
	TOTALE LAVORI		103.217,33 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA Lavori (10% di a1+a2+a3)	10.321,73 €	
b.2	Incentivo per funzioni tecniche	2.064,35 €	
b.3	Spese per procedure di gara (comprehensive di IVA)	2.000,00 €	
b.4	Spese per accertamenti e verifiche tecniche (comprehensive di IVA)	10.000,00 €	
b.5	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprehensive di IVA)	2.000,00 €	
b.6	Imprevisti ed arrotondamenti	10.396,59 €	
	Totale somme a disposizione	36.782,67 €	36.782,67 €
	TOTALE PROGETTO		140.000,00 €

ART. 3 di autorizzare l'affidamento dei lavori in questione, per l'importo complessivo di euro 103.217,33 oltre IVA, (di cui euro 100.265,14 come importo dei lavori soggetto a ribasso ed

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio

Oggetto: lavori di messa a norma dello stabulario del Dipartimento di Farmacia. Approvazione progetto e determina a contrarre

euro 2.952,19 come costo della sicurezza non soggetto a ribasso), facendo ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del codice;

- ART. 4** di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, a predisporre la lettera di invito e di esperire la relativa procedura negoziata con invito rivolto ad almeno n. 3 (tre) operatori economici, che siano in possesso dei requisiti richiesti all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, riconducibili alla categoria OG1 classifica I, presenti nell'elenco informatico degli operatori economici gestito dalla piattaforma "TUTTOGARE";
- ART. 5** di nominare il dott. Giuseppe Marzano, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori e, il per. ind. Francesco INTRANUOVO, supporto Amministrativo al R.U.P. entrambi in servizio presso la Sezione Edilizia e Patrimonio;
- Art. 6** di far gravare la spesa complessiva di € 140.000,00 sul sull'articolo di bilancio n. 402010110 acc. 1491/2021 complessivamente pari a euro 170.000,00 in sostituzione dell'intervento "CUS - Lavori di manutenzione straordinaria facciate" non realizzabile per l'anno in corso;

Bari, 01/10/2021

Il Direttore Generale
Avv. Gaetano Prudente