



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

D.D.G. n. 723

Realizzazione di un nuovo impianto di spegnimento a gas (NOVAC™ 1230), a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS - Campus "E. Quagliariello".

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO
- che questa l'Università ha sottoscritto l'Atto d'obbligo il 14.06.2018 connesso all'accettazione del finanziamento del progetto IBiSCo, inserito nella graduatoria di cui al D.D. n. 461 del 14/03/2019, relativa all'Avviso di cui al D.D. n. 424 del 28 febbraio 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - del progetto Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ed il relativo Disciplinare regolante i termini del finanziamento, con la finalità di realizzare un potenziamento scientifico del CED presente nell'infrastruttura di calcolo RECAS, nel Campus Universitario "E. Quagliariello
 - che il progetto prevede tra l'altro il potenziamento dell'impianto di spegnimento incendi, completo di tutti i circuiti di controllo e supervisione, per la sala "UPS" nella palazzina RECAS, poichè il sistema di rivelazione e spegnimento incendi nel data center considerato il sistema di spegnimento incendi esistente non copre la sala UPS);
 - che il costo dell'impianto di spegnimento incendi previsto nella proposta progettuale ammontava a circa € 27.220,00;
 - che il Per. Ind. Giovanni COSTA, su indicazione dell'Ing. Giuditta BONSEGNA, ha predisposto gli elaborati del progetto esecutivo per la fornitura e psa in opera di un nuovo impianto di spegnimento a gas estinguente (NOVAC™ 1230) a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS all'interno del Campus "E. Quagliariello", il cui quadro economico aggiornato ammonta a complessivi € 50.000,00:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a corpo

a.1 Importo fornitura a base d'asta oneri per la sicurezza non soggetti a	€ 40 002,49	
a.2 ribasso	<u>€ 318,03</u>	
Totale lavori	€ 40 320,52	<u>€ 40 320,52</u>
TOTALE LAVORI		€ 40 320,52

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1 imprevisti ed arrotondamenti;	€ 808,97	
b.3 I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte.	<u>€ 8 870,51</u>	
Totale somme a disposizione	€ 9 679,48	€ 9 679,48

TOTALE PROGETTO € 50 000,00

CONSIDERATO - che fornitura e posa in opera dell'impianto in questione dovrà essere effettuata da ditta altamente specializzata, e certificata F-Gas, in ottemperanza alla norma UNI 11280/2020;

- che ai sensi dell'art. 2 comma a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per importi inferiori ad euro 150.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto;

ATTESO

- che il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Dott. Alessandro QUARTA, e la Responsabile della Sezione Edilizia, Ing. Giuditta BONSEGNA, ritengono opportuno affidare i lavori in premessa alla ditta Campanella Impianti s.r.l., con sede in via Turi n. 16 - 70013 Castellana Grotte (BA), già fornitrice dell'impianto di spegnimento a gas estinguente esistente a servizio del piano terra dell'edificio ReCaS in fase di costruzione dell'immobile;

- che sentita la ditta Campanelli Impianti s.r.l., per le vie brevi, dopo aver visionato le lavorazioni da eseguire, si è resa disponibile ad effettuare gli interventi in parola in tempi brevi, offrendo un ribasso pari al 22,00% (ventidueper cento) sull'importo dei lavori posto a base d'asta per un costo netto di € 31.201,94 oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. come per legge, per complessivi € 38.454,37, come sotto riportato nel quadro economico riformulato dal Per. Ind. Giovanni COSTA:

QUADRO ECONOMICO NETTO

A) Lavori a corpo

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di spegnimento a gas (NOVAC™ 1230), a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS – Campus "E. Quagliariello".

a.1	Importo netto dei lavori oneri per la sicurezza non soggetti a	€ 31.201,94	
a.2	ribasso	<u>€ 318,03</u>	
	Totale lavori	€ 31.519,97	<u>€ 31.519,97</u>
	TOTALE LAVORI		<u>€ 31.519,97</u>

**B) somme a disposizione della stazione appaltante
per:**

b.1	imprevisti ed arrotondamenti;	€ 0,00	
b.3	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte.	<u>€ 6.934,39</u>	
	Totale somme a disposizione	€ 6.934,39	€ 6.934,39

**TOTALE
PROGETTO € 38.454,37**

- CONSIDERATO - che l'Ing. Giuditta BONSEGNA, ritiene congrua l'offerta dell'operatore economico Campanella Impianti s.r.l;
- che l'Ing. Giuditta BONSEGNA, Responsabile del Procedimento, ritiene di nominare Direttore dei Lavori, il Per. Ind. Giovanni COSTA (categoria D), afferente alla Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione Impiantistica;
- PRESO ATTO - della dichiarazione resa dal funzionario succitato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità a di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- della dichiarazione del responsabile scientifico prof. Gorigio Maggi in merito alla disponibilità di pari a € 27.000,00 sui fondi del Progetto IBISCO dedicati all'appalto di fornitura in parola di importo complessivo pari a €€ 38.454,37 ,
- ACCERTATO - che la spesa di € 38.454,37 per potrà gravare per una quota di € 11.454,37, sull'art. di bilancio n. 402020101 "Impianti generici", giusto subaccantonamento n. 2022/5562 e per € 27.000,00 sui fondi del Progetto IBISCO;
- SENTITI - i pareri favorevoli dell'Ing. Antonio CECINATI Responsabile U.O. Manutenzione Impiantistica, dell'Ing. Giuditta BONSEGNA Responsabile della Sezione Edilizia, e del Dott. Alessandro QUARTA Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio;
- VISTE - le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di spegnimento a gas (NOVAC™ 1230), a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS – Campus "E. Quagliariello".

appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e le relative FAQ aggiornate al 19 febbraio 2021;

- le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 per quanto applicabili;

VISTI

- il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge l'11/09/2020, n. 120;
- il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021
- il Regolamento di Ateneo per l'affidamento dei contratti sottosoglia emanato con D.R. n. 1965 del 10/04/2019;

D E C R E T A

ART. 1

di approvare il progetto esecutivo per la "Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di spegnimento a gas (NOVACTM 1230), a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS - Campus "E. Quagliariello", redatto dal Per. Ind. Giovanni COSTA, in uno con il seguente quadro economico riformulato:

QUADRO ECONOMICO NETTO

A) Lavori a corpo

a.1 Importo netto dei lavori	€ 31.201,94	
oneri per la sicurezza non soggetti a		
a.2 ribasso	€ 318,03	
Totale lavori	€ 31.519,97	€ 31.519,97
TOTALE LAVORI		€ 31.519,97

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1 imprevisti ed arrotondamenti;	€ 0,00
-----------------------------------	--------

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di spegnimento a gas (NOVACTM 1230), a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS - Campus "E. Quagliariello".

b.3 I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte.	<u>€ 6.934,39</u>	
Totale somme a disposizione	€ 6.934,39	€ 6.934,39
	TOTALE PROGETTO	€ 38.454,37

ART. 2

di affidare i lavori citati, ai sensi dell'art. 2 comma a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108, alla Società Campanella Impianti s.r.l., con sede in via Turi n. 16, 70013 Castellana Grotte (BA), per un importo pari a € 31.519,97 (di cui € 318,03 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 22%;

ART. 3

di confermare la nomina del Responsabile del Procedimento Ing. Giuditta BONSEGNA, e di nominare per l'appalto in parola il Per. Ind. Giovanni COSTA, Direttore dei Lavori, entrambi funzionari in servizio presso la Sezione Edilizia;

ART. 4

di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad impegnare la spesa di € 11.454,37, sull'art. di bilancio n. 402020101 "Impianti generici", giusto subaccantonamento n. 2022/5562, a completamento della complessiva pari ad € 38.454,37, già finanziata per € 27000,00 con fondi del progetto IBISCO;

ART. 5

di dare mandato al dott. Alessandro QUARTA, Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, di formalizzare il rapporto con la società Campanella Impianti s.r.l.

Bari, 22/04/2022

Il Direttore Generale
Avv. Gaetano Prudente

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di spegnimento a gas (NOVAC™ 1230), a servizio della sala UPS al piano primo dell'edificio ReCaS – Campus "E. Quagliariello".