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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

L

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 7

1.

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi di manutenzione previsti dalla normativa
vigente in materia, i lavori e forniture necessarie per il mantenimento in perfetto stato di esercizio di tutti gli
estintori e degli impianti idrici antincendio, compreso le manichette UNI 45 e UNI 70 di cui al comma 2.

L'appalto & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Servizio di manutenzione periodica dei gruppi pompe
antincendio, delle manichette UNI 45/UNI 70 e degli estintori, presenti in tutti gli edifici di pertinenza dell’Universita
degli Studi di Bari - “Aldo Moro” in Bari, Valenzano, Modugno e Taranto.

b) descrizione sommaria:

e servizio di manutenzione e controllo degli estintori, svolto in conformita alla norma tecnica UNI 9994-1/2013,
"Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione". Questa norma indica le periodicita
degli interventi di manutenzione e le modalitd di esecuzione. Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione: -
Sorveglianza (art. 5.1) - Controllo (art. 5.2) - Revisione (art. 5.3) - Collaudo (art. 5.4).

® servizio di manutenzione gruppi pompe antincendio e manichette, svolto in conformita alla norma tecnica UNI EN
12845 e per gli idranti la UNI EN 671/3: controlli mensili, trimestrali, semestrale e annuale, da parte di ditte
specializzate nel settore dei gruppi antincendio.

® censimento o aggiornamento del censimento esistente, di tutti gli estintori, cassette UNI 45 e UNI 70, gruppi di
pompaggio antincendio, e quant’altro facente capo al presente appalto, con redazione di lay-out indicanti
I'ubicazione di tali presidi ed apparecchiature, con relative caratteristiche e condizioni dello stato di conservazione
degli stessi presidi, per ciascuna sede universitaria, da fornire in formato cartaceo e informatizzato (AUTOCAD).

e Tenuta registri antincendio di ciascun plesso, con compilazione a firma del tecnico preposto degli interventi
periodici e straordinari.

© Interventi straordinari di ripristino funzionalita dei mezzi di estinzione incendi.
¢) ubicazione sedi universitarie: Bari, Valenzano, Modugno e Taranto;

Sono compresi nell’appalto tutti il pronto intervento, la manutenzione ordinaria, le prestazioni, le forniture e
le provviste necessarie per dare il servizio di manutenzione completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dagli elaborati progettuali parte integrante del contratto, con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione del servizio & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
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Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 7

1. Limporto complessivo dell’appalto posto a base di gara per I'affidamento del servizio in parola & definito
dalla seguente tabella:

Importi in euro A CORPO A MISURA TOTALE
(©) (M) (C+M)
1 Importo c?none tr!enqale del servizio di 232.289,50 232.289,50
manutenzione ordinaria
2 | Importo triennale nuove forniture 39.434,00 39.434,00
3 | Importo triennale dei lavori in economia 90.000,00 20.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) 361.723,50

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a)

b)

importo complessivo triennale del servizio di manutenzione determinato “a corpo” al rigo 1, e “ a
misura” al rigo 2, al lordo del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo

importo, oltre IVA;
importo complessivo triennale dei lavori in economia contabilizzato “a misura” al rigo 3, & da

considerarsi al netto in sede di contratto. Per tali lavori ai prezzi unitari dei listini di cui all’art. 19 del
presente capitolato, sara applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.

3. Non sono previsti particolari oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto |

1. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come

determinato in sede di gara:

a)

b)

c)

per la parte di servizi “a corpo”, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 1, come
determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita;

della parte di lavori “a misura”, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 2 e 3, come
determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita.

resta fermo quanto previsto all'articolo 2, commi 2 e 3, in relazione ai lavori in economia.

2. Irapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e

3.

L

Art. 4. Requisiti dei concorrenti 7

1. Potranno partecipare alla gara le ditte aventi i requisiti indicati negli artt.38, 39, 41 - comma 1 lett. a), b) e
c), e art.42, comma 1 lettera a), (il cui importo dei servizi analoghi a quelli del presente capitolato prestati
negli ultimi tre anni dovra risultare non inferiore a quello posto a base di gara), art. 42, comma 1, lettere: b),

c),

e), f), g), h) ed i), del D.Lgs n.163/2006.

2. Ai sensi dell'art.41 — comma 2 - le ditte concorrenti dovranno possedere i requisiti previsti dal D.M.
n.37/2008, relativamente agli impianti di cui allart.1 — comma 2, lettera g) - impianti di protezione
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antincendio.

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto T

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita del presente
appalto meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del servizio approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;
c) lalista offerta prezzi unitari come definito all’articolo 3;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso

decreto;
e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 27 e 28 del presente capitolato;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-
colare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti di gara e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del Regolamento generale, predisposta
dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello :
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio di |
manutenzione in parola, che consentono I'immediata esecuzione del servizio. |

Qualora la manutenzione non possa essere effettuata in loco e dovesse necessitare il ritiro, con un fermo
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tecnico superiore a gg. 2 la Ditta aggiudicataria & tenuta, senza alcun onere aggiuntivo, a sostituire
I'apparecchiatura ritirata con altra di pari prestazione. Di detta sostituzione dovra essere rilasciata apposita
ricevuta presso I'ufficio del direttore dell’esecuzione e/o eventualmente un incaricato della struttura ove &

ubicato I'estintore.

Nel caso di manutenzione dell'intera dotazione di un Sito la Ditta dovra procedere ritirando gli estintori in
quantita non superiore al 50%, oppure garantire almeno il 50% della dotazione del Sito con proprie
apparecchiature.

Art. 8. Fallimento dell’appaltatore T

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dej

contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei
contratti.

Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio;

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche del servizio da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Vindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede |
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione 7

. Nell'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, nelle forniture, e nei lavori, anche relativamente a sistemi r
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,

per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati progettuali.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione del
servizio e/o lavori sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del

6/22



Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

- In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12. Consegna e inizio del servizio

Ai sensi dell’art.302 del D.P.R. n.207/2010, dopo che il contratto & divenuto efficace, il Responsabile del
Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione del contratto a dare awvio all'esecuzione dell’appalto;

Ai sensi del medesimo art.302, il Responsabile del Procedimento pud autorizzare, ai sensi dell’art.11, comma
9, del codice, I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta

efficace;

Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale, ai sensi dell’art.304 del D.P.R. n.207/2010,
contenente, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui I'esecutore svolge I'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla
stazione appaltante per I'esecuzione dell'attivita;

¢) ladichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto sono liberi
da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti & tale da non impedire I'avvio
e la prosecuzione dell'attivita.

Il verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore;
copia conforme pud essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per I'estensione delle aree o deij locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del
contratto, l'inizio dell'attivitd debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del
contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o
dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, I'esecutore & tenuto a
formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 13. Durata dell’appalto

La durata dell’appalto & fissata in 36 (trentasei) mesi, naturali consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto ovvero, nelle more della formale stipulazione, per il caso d’urgenza ed al fine di
assicurare il rispetto degli obblighi e della tempistica di legge, dalla data di redazione del verbale di consegna
del servizio in parola.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto per un massimo di altri 36 (trentasei)

mesi, per un importo pari a quello indicato nel presente capitolato, agli stessi patti e condizioni e nella stessa
forma, ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii..

Art. 14. Sospensioni dell’esecuzione del contratto j

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime.
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E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1,
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano Ia
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei
casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento
della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti
dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni
oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del
contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove I'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione &
firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il
responsabile del procedimento, il verbale & inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

I'verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena
sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al
responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore
indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata
della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 15. Penali |

In caso di mancato rispetto del programma di manutenzione per ogni servizio di controllo e verifica, secondo
quanto previsto nel capitolato prestazionale, sara applicata una penale nella misura giornaliera pari all'l per
mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento,
da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, calcolata per ogni
plesso non controllato e/o verificato;

In caso di ritardo sul rilascio dei Lay-out della mappatura dei mezzi di estinzione incendio prevista nel
capitolato prestazionale, sara applicata una penale nella misura giornaliera pari all'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, calcolata per ogni plesso
non censito;

II direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in
merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nelladempimento determina un importo massimo della penale superiore allimporto previsto ai commi
precedenti, il responsabile del procedimento promuove I"avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del
codice;

Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi, con le modalita stabilite nel capitolato speciale di appalto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione del contratto, le penali sono applicate dal
responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di
collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di
regolare esecuzione.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si

riconosca che il ritardo non & imputabile al’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
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comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 16. Programma esecutivo del servizio dell’'appaltatore 1

Entro quindici (15) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, I'appaltatore
predispone e consegna al Direttore dell’esecuzione un proprio programma esecutivo del servizio, elaborato
in relazione alle norme di riferimento relative al servizio in parola, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni singolo
servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, e deve essere coerente sia con quanto previsto dal
capitolato prestazionale allegato al progetto, sia con la tempistica prevista dalla normativa vigente in
materia per i presidi antincendio, e dei tempi contrattuali di scadenza del contratto, e deve essere approvato
dal Direttore dell’esecuzione del contratto, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell’'esecuzione del contratto si sia
pronunciato il programma esecutivo si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Resta inteso che il servizio in parola dovra comunque essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.

Art. 17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini previsti per le verifiche e controlli
periodici dei mezzi antincendio, superiore a trenta (30) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dej lavori e il
termine assegnato dal Direttore dell’esecuzione del contratto per compiere i lavori con la messa in mora di

cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 18. Lavori a corpo

=

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del servizio di manutenzione a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dej lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali & contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

Art. 19. Lavori a misura 1

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore

dell’esecuzione del contratto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari desunti dai prezzari di riferimento redatti dalla Tipografia del Genio Civile — Prezzari DEI vigenti alla
data dell’offerta, sui quali sara applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Art. 20. Anticipazione del prezzo 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non & dovuta alcuna
anticipazione.

Art. 21. Contabilita e Pagamenti

=

a)

Previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termine di quantita e qualita rispetto alle prescrizioni
previste in appalto, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, e confermato dal responsabile del
procedimento, si procedera al pagamento delle rate di acconto ogni semestre (6 mesi), al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, dell'importo

contrattuale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo del servizio & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

il Direttore dell’'esecuzione del contratto redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
woeeneeee €ON Pindicazione della data di chiusura;

il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo
del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.
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Art. 22. Pagamenti a saldo j

Il conto finale dei lavori & redatto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ultimazione di ciascun anno
di esercizio, & sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3.

ll-conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di trenta (30) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gi3 formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in 0gni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro quaranta (40) giorni dopo I'avvenuta
emissione del certificato di verifica di conformita previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Art. 23. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti j

b)

c)

d)

e)

Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

. Ogni pagamento & altresi subordinato:

all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventual subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato
dal DURC, anche in formato elettronico;

all'acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

agli adempimenti di cui all’articolo 35 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 43 in materia di tracciability dej pagamenti;

ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalit3 di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo
13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento
pud essere erogato prima dellacquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza
fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dellarticolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempiment;i
fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in
relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento
della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Art. 24. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo j

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dej prezzi e non
trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 26. Cauzione provvisoria T

. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni indicate nel bando di gara.

Art. 27. Cauzione definitiva |

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se I'aggiudicazione & fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

- La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

- La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;
in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

- In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi
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dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 28. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Iimporto della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 27 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che
abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo 1AF (International Accreditation Forum).

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Art. 29. Variazioni del servizio

1. Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del D.P.R. n.207/2010.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante pud ammettere
variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la
procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, di nuovi impianti e/o strutture universitarie, quelle finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche

1322




sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo
superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal
responsabile del procedimento owvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola
stazione appaltante.

Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante pud chiedere all'esecutore una variazione in aumento o
in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che I'esecutore & tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennit3 ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione
appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso
dell’esecutore.

. L'esecutore & obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste
dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano
ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato,
a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino
a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Art. 30. Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi 1

- Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3 e secondo i prezzari DEl indicati all’art.19 del presente capitolato.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, in
analogia con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale.

Art. 31. Piano operativo di sicurezza | ]

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non é
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo
cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere
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aggiornato se & successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 32. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ]

=

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

- piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale
obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 33. Subappalto ]

I soggetti affidatari sono tenuti a seguire in proprio il servizio in parola. Il contratto non pud essere ceduto,
pena nullita, salvo quanto previsto dall’art. 116 del codice dei contratti n.163/2006.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice
dei contratti, & ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale
dell’appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dellofferta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivity previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;

- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
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norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: '

- la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del Codice dei contratti;

- il DURC del subappaltatore, in originale ovvero i dati necessari allacquisizione d’ufficio del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 39, comma 2;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione della comunicazione antimafia ovvero all'informazione antimafia;

se I'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione
di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante 'autocertificazione del
subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n.

159 del 2011;

il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto

legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione & rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice deij contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con Vappaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
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10.

11.

12.

13.

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'éppaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con il piano di cui all’articoli 32 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: '

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La
Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
pud negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 34. Responsabilita in materia di subappalto . ]

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori

subappaltati.

Il Direttore per I'esecuzione del contratto e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 35, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 euro e se I'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto dj subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno
feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 35 del presente Capitolato
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speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 35. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La
stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In
deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente & una micro, piccola
0 media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al
cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti;’ in questo caso I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e Ia proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 39, comma 2;

b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 23, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) Vindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all‘allegato «B» al

predetto Regolamento generale.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 36. Definizione delle controversie |

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Bari ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 37. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) 7

=

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappaito, il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
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- la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero
di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine;
i DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente
per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pili soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gliinadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneit di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 38. Termini per la verifica di conformita 1

b

La verifica di conformita, essendo il servizio in parola esteso a pil esercizi con lo stesso contratto, in analogia
a quanto previsto per i lavori all’art.198 del D.P.R. n.207/2010, & avviata entro venti giorni dalla fine di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e certificando la conformita del servizio come appartenenti a
tanti lavori fra loro distinti.

La verifica di conformita & conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta
giorni dall'ultimazione dell’esecuzione di ciascun esercizio, delle prestazioni contrattuali ovvero entro il
diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

E’ obbligatoria la verifica di conformita in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il
rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione:

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto
I'effettuazione di una verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita
stabiliti nel contratto.

In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra

circostanza resta ferma la facolta delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformita in corso di

esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza

adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il direttore dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformit, quando risulti che
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I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica
di conformita contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, 'indicazione dell’esecutore,
il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni, le date
delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di
esecuzione; il verbale del controllo definitivo; Fimporto totale ovvero Fimporto a saldo da pagare
allesecutore; la certificazione di verifica di conformita.

6. E’ fatta salva la responsabilita dellesecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.

7. Qualora il certificato di verifica di conformita sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso &
confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 39. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 7

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del servizio di controllo e manutenzione e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformita alle pattuizioni contrattuali;

b) Iassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

¢) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, del buono stato
conservativo e di funzionamento degli impianti;

d) la concessione, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei locali
tecnici e/o degli impianti antincendio di cui al presente appalto, per tutto il tempo necessario
all’'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per Iimpiego di personale addetto ad impianti; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

e) la pulizia dei locali tecnici ove sono ubicati i gruppi antincendio e delle aree di transito e di accesso
alle apparecchiature antincendio, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza;

g) ladozione, nel compimento di tutti i servizi in appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

h) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

i) Vinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
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del locatario, del comodatario, dellusufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.
3. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore
dell’esecuzione del contratto che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal medesimo.

Art. 40. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei locali tecnici ove sono ubicati i gruppi pompe
antincendio, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cid anche durante periodi festivi.

| Art. 41. Tracciabilita dei pagamenti | |

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 23, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 23.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi alintervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
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transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del

presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 42. Spese contrattuali, imposte, tasse

- Aisensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) ai sensi dell’articolo 66, comma 7-bis, del Codice dei contratti, I'aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
degli avvisi, dei bandi di gara, e delle informazioni di cui all’allegato IX A, ;

- Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

- A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); 'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

22/22




