



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Prot.n. 62017
del 05/09/17
Tit./cl. IX/2
Fasc. IX/2.2
Decreto n. 143/2017

IL DIRETTORE DI DIREZIONE

PREMESSO che in data 27/7/2017 il direttore del Dip. di Chimica, prof. F. Fracassi, ha fatto pervenire una mail, assunta al protocollo di questa Amm.ne in data 1/8/2017 con il n. 56759, con la quale chiedeva di intervenire prontamente sul terrazzo sovrastante il laboratorio n. 301 dello stesso dipartimento essendovi fenomeni infiltrativi di acqua piovana;

VISTO che su indicazione dell'ing. Bonsegna, Responsabile della Sezione, l'ing. A. Cecinati, ha effettuato un sopralluogo ed ha redatto un progetto delle opere a farsi comprensivo di elaborati grafici e computo metrico dei lavori di ripristino del lastrico solare per un importo complessivo lordo, pari ad € 27.083,51+IVA oltre € 1.772,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO - che la Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio al fine di una rotazione tra le ditte di manutenzione e nell'ottica della trasparenza, la garanzia della qualità, economicità ed efficacia della prestazione resa ha ritenuto opportuno, effettuare con urgenza una indagine di mercato a mezzo p.e.c., richiedente una offerta a n. 2 operatori specializzati del settore: CIRP del sig. Donvito di Ceglie del Campo (prot. n. 56956 dell'1/8/2017) e D.S.P.A. s.r.l. di Bari (prot. n. 56967 dell'1/8/2017) per gli interventi di impermeabilizzazione sopra descritti;

che entro il termine fissato (21/8/2017), è pervenuta l'offerta economica della C.I.R.P. (assunta al prot. gen. n. 58470 dell'8/8/2017)-importo netto pari a € 20.123,05+IVA (ribasso 25,70%) oltre € 1.772,89 per oneri relativi alla sicurezza;

- che pertanto dall'esame dell'offerta giunta dalla suddetta ditta, la stessa è stata ritenuta congrua dalla Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio;

VISTO

che l'ing. Cecinati alla luce dell'offerta presentata ha formulato il seguente quadro economico netto:

QUADRO ECONOMICO			
A)	lavori al netto del ribasso		
a/1	lavori di impermeabilizzazione lastrico solare	€ 20.123,05	
a/2	oneri _____	€ 1.772,89	
	Importo complessivo netto dell'a	€ 21.895,94	€ 21.895,94
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b/1	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti;	€ 3.286,95	
b/2	I.V.A. 22% sui lavori.	4.817,11	
	Totale somme a disposizione	€ 8.104,06	€ 8.104,06
	TOTALE PROGETTO		€ 30.000,00

che, al fine della sorveglianza dei lavori in parola, è opportuno affidare la nomina di R.U.P. all'Ing. Antonio Cecinati e D.L. al geom. Giuseppe Marzano entrambi in servizio presso la Sezione *de qua*;

che si può procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (nuovo codice sugli appalti pubblici, pubblicato sulla G.U. n.91 del 19/04/2016);

che la spesa complessiva pari ad € 30.000,00 può gravare sull'articolo 302020110 - esercizio 2017, acc.n. 2888;

SENTITO

il parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Impianti, Per. Ind. Domenico Cassano, dell'Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 ed in particolare l'art. 69, IV comma;

VISTA

la nota prot. n. 29226-I/7 del 20.04.2017 a firma del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, volta ad attivare il repertorio dei decreti emanati e sottoscritti dai Direttori di Direzione rivestenti qualifica dirigenziale nell'ambito dell'amministrazione universitaria,

DECRETA:

ART. 1

di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (nuovo codice sugli appalti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016), alla Impresa CIRP di Michele Donvito di Ceglie del Campo (BA) per i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante il laboratorio n. 301 del Dip. di Chimica, per un importo forfettario netto di € 21.895,94 oltre I.V.A. così come riportato nel seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO			
A)	lavori al netto del ribasso		
a/1	lavori di impermeabilizzazione lastrico solare	€ 20.123,05	
a/2	oneri	€ 1.772,89	
	lessivo netto dell'a	€ 21.895,94	€ 21.895,94
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b/1	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti;	€ 3.286,95	
b/2	I.V.A. 22% sui lavori.	4.817,11	
	Totale somme a disposizione	€ 8.104,06	€ 8.104,06
	TOTALE PROGETTO		€ 30.000,00

ART. 2

di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per l'appalto in parola rispettivamente l'Ing. Antonio Cecinati ed il geom. Giuseppe Marzano funzionari in servizio presso la Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio;

ART. 3

la spesa complessiva pari ad € 30.000,00, grava sull'articolo sull'articolo 302020110 - esercizio 2017, acc.n. 2888.

Bari, 05/09/2017

Il Direttore della Direzione
F.to avv. Paolo Squeo