



**EDIFICIO SEDE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (CORPI A-B-C)**  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO (COPERTURE - FACCIATE - INFISSI),  
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE INTERNA E PENSILINE  
FOTOVOLTAICHE SUI PARCHEGGI DEL COMPLESSO EDILIZIO DEI DIPARTIMENTI DI  
MEDICINA VETERINARIA IN VALENZANO (BA)

**PROGETTO DEFINITIVO - LUGLIO 2015**

**G02**

**QUADRO ECONOMICO**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

ING. GAETANO RANIERI

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

**COORDINATORE DEL PROGETTO**

ING. GIUDITTA BONSEGNA

**PROGETTISTI**

GEOM. VITO ANTONACCI  
PER. IND. DOMENICO CASSANO  
GEOM. ANTONIO COTENA  
GEOM. CARLO GIOIA  
ING. GIUSEPPE DELVECCHIO  
GEOM. ROCCO MANGIALARDI  
GEOM. GIUSEPPE MARZANO  
GEOM. NICOLA PIACENTE  
ING. ANDREA TROVATO

**COORDINATORE SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZIONE**

ING. GIUDITTA BONSEGNA

Università degli Studi di Bari  
Divisione Tecnica

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO</b>			
<b>RIVALUTAZIONE ENERGETICA MEDICINA VETERINARIA</b>			
<b>A) Lavori "a corpo" :</b>			
	<b>a1) Importo lavori</b>		€ 1 517 827,15
	<b>a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€ 68 304,22
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 1 586 131,37</b>
			<b>€ 1 586 131,37</b>
	<b>a3) Progettazione esecutiva soggetta a ribasso</b>		€ 48 000,00
			<b>€ 48 000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LORDO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 1 634 131,37</b>
			<b>€ 1 634 131,37</b>
<b>B) somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>			
	1 - lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		€ 10 000,00
	2 - allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 0,00
	3 - imprevisti 1,2% ed arrotondamenti;		€ 21 292,87
	4 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;		€ 0,00
	5 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, del codice, spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo;		€ 90 402,63
	6 - spese per pubblicità (comprensiva di I.V.A. al 22%);		€ 15 000,00
	7 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		€ 10 000,00
	8 - I.V.A. 22% su progettazione esecutiva		€ 10 560,00
	9 - I.V.A. 10% sui lavori		€ 158 613,14
	Totale somme a disposizione		<b>€ 315 868,63</b>
			<b>€ 315 868,63</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 1 950 000,00</b>
			<b>€ 1 950 000,00</b>