



**COMPLESSO EDILIZIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
E METODI MATEMATICI (CORPO A "V" E CORPO AULE)**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO (COPERTURE -
FACCIAE - INFISSI), EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI
ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA

PROGETTO DEFINITIVO - LUGLIO 2015

G-02

QUADRO ECONOMICO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. GAETANO RANIERI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE DEL PROGETTO

ING. GIUDITTA BONSEGNA

PROGETTISTI

GEOM. VITO ANTONACCI

PER. IND. DOMENICO CASSANO

ING. GIUSEPPE DELVECCHIO

GEOM. CARLO GIOIA

GEOM. GIUSEPPE MARZANO

GEOM. ROCCO MANGIALARDI

GEOM. NICOLA PIACENTE

ING. ANDREA TROVATO

**COORDINATORE SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE**

ING. GIUDITTA BONSEGNA

Università degli Studi di Bari
Divisione Tecnica

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
		Riqualificazione energetica edificio sede dei Dipartimenti di Scienze Economiche e Metodi Matematici (ex Facoltà di Economia - Bari)	
A) Lavori "a corpo" :			
	a1) Importo lavori	€ 4.597.713,69	
	a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 398.823,25	
	TOTALE LAVORI	€ 4.996.536,94	€ 4.996.536,94
	a3) Progettazione esecutiva soggetta a ribasso		€ 120.000,00
	TOTALE IMPORTO LORDO A BASE DI GARA		€ 5.116.536,94
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
	1 - lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 50.000,00	
	2 - allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,00	
	3 - imprevisti 0,8%, economie di gara ed arrotondamenti;	€ 40.478,63	
	4 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 0,00	
	5 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 93, del codice, spese tecniche relative alla progettazione preliminare e definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo;	€ 226.930,74	
	6 - spese per pubblicità (comprensiva di I.V.A. al 22%);	€ 20.000,00	
	7 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 20.000,00	
	8 - I.V.A. 22% su progettazione esecutiva	€ 26.400,00	
	9 - I.V.A. 10% sui lavori	€ 499.653,69	
	Totale somme a disposizione	€ 883.463,06	€ 883.463,06
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 6.000.000,00